


EXECUTIVE SUMMARY

" Obiectul consultarii

" LOT 2: Executia de Matrite de ambutisare si Dispozitive de control pentru piese de aspect
din tabla- Game ambutisare si dispozitiv de control : dublura custoda stanga si dreapta,
pasaj exterior roata spate stanga si dreapta, pavilion normal, pavilion cu trapa
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OBIECTUL CONSULTARII
" Obiectul consultarii il reprezinta:
A. Fabricarea si livrarea urmatoarelor echipamente:

= 16 Matrite ambutisare
= 1 Stanta de decupare
= 5 Dispozitive de control
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PLANNING

* Receptie la TCR Franta piese I0OD ( primele piese produse cu utilajul definitiv) S11 2023
* Receptie prima piesa masurata (PPC) S15 2023
* Receptie la client (RCP) S40 2023
* Acord tehnic de finalizare montaj matrite pe presa (ATFMR) $49 2023
* Constatarede Obtinere Performante (COP) S48 2024
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