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▪Obiectul consultarii

▪ LOT 2: Execuția de Matrite de ambutisare si Dispozitive de control pentru piese de aspect

din tabla- Game ambutisare si dispozitiv de control : dublura custoda stanga si dreapta,

pasaj exterior roata spate stanga si dreapta, pavilion normal, pavilion cu trapa
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▪ Obiectul consultării il reprezinta:

A. Fabricarea si livrarea urmatoarelor echipamente:

▪ 16 Matrite ambutisare

▪ 1 Stanta de decupare

▪ 5 Dispozitive de control



Renault4 Confidential CDepartment / Date

• Receptie la TCR Franta piese IOD ( primele piese produse cu utilajul definitiv) S11 2023

• Receptie prima piesa masurata (PPC) S15 2023

• Receptie la client (RCP) S40 2023

• Acord tehnic de finalizare montaj matrite pe presa (ATFMR) S49 2023

• Constatare de Obtinere Performante (COP) S48 2024




