


EXECUTIVE SUMMARY

" Obiectul consultarii

" LOT 2: Executia de Matrite de ambutisare si Dispozitive de control pentru piese de aspect
din tabla- Game ambutisare si dispozitiv de control : dublura custoda stanga si dreapta,
pasaj exterior roata spate stanga si dreapta, pavilion normal, pavilion cu trapa
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OBIECTUL CONSULTARII
" Obiectul consultarii il reprezinta:
A. Fabricarea si livrarea urmatoarelor echipamente:

= 16 Matrite ambutisare
= 1 Stanta de decupare
= 5 Dispozitive de control
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PLANNING

* Receptie piese IOD (primele piese produse cu utilajul definitiv) $2322
* Receptie prima piesa masurata (PPC) $2326
° Receptie la client (RCP) $2404
* Acord tehnic de finalizare montaj matrite pe presa (ATFMR) $2413
* Constatarede Obtinere Performante (COP) $2521
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