


Renault2 Confidential CDepartment / Date

▪Obiectul consultarii

▪ LOT 3: Execuția de Matrite de ambutisare si Dispozitive de control pentru piese de structura

din tabla: Game ambutisare si dispozitive de control: cadru geam fata stanga si dreapta,

intaritura superioara stalp mijloc stanga si dreapta, planseu central partea laterala stanga si

dreapta, tunel



Renault3 Confidential CDepartment / Date

▪ Obiectul consultării il reprezinta:

A. Fabricarea si livrarea urmatoarelor echipamente:

▪ 12 Matrite ambutisare

▪ 9 Dispozitive de control



Renault4 Confidential CDepartment / Date

• Receptie la TCR Franta piese IOD ( primele piese produse cu utilajul definitiv) S11 2023

• Receptie prima piesa masurata (PPC) S15 2023

• Receptie la client (RCP) S40 2023

• Acord tehnic de finalizare montaj matrite pe presa (ATFMR) S49 2023

• Constatare de Obtinere Performante (COP) S48 2024




