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➢ – Proiectarea, fabricarea, instalarea si punerea in functiune a urmatoarelor echipamente:

1. Manipulator carter aluminiu

2. Manipulator înșurubare capac inferior

3. Manipulator module baterii

4. Manipulator înșurubare module de baterii

5. Manipulator înșurubare capac superior

6. Manipulator de evacuare baterii

7. Instalație depunere pasta termoconductoare

Manipulatoarele 1, 3, 6 vor fi folosite pentru manipularea in mod asistat de catre operatoria componentelor bateriilor
electrice precum si a baterieicomplet asamblata.

Manipulatoarele 2, 4, 5 au ca rol fixarea prin insurubare in mod semi-automat a capacelor bateriilor, precum si fixarea
modulelor de baterii in interiorul carterelor.

Instalatia 7, este o instalatie complet automata care cu ajutorul unui robot agreat FANUC, robot care va fi pus la dispozitie de 

catre DACIA, va depunecordoane de pasta termoconductoare in interiorulcarterelor bateriilor. Calitatea si controlul
cordoanelor se va face cu un sistem VISIO 3D.
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• Acord tehnic de sfarsit studii (ATFE) S07 2023

• Receptie echipamente (RCP) S28 2023

• Acord tehnic de punere in functiune (ATFMR) S39 2023

• Acord tehnic de punere in productie (ATMP) S04 2024

• Constat obtinere performanta (COP) S28 2024




