


EXECUTIVE SUMMARY

" Obiectul consultarii:

» LOT23 — Proiectarea, fabricarea, instalarea si punerea in functiune a urmatoarelor echipamente:

Manipulator carter aluminiu
Manipulatorinsurubare capac inferior
Manipulator module baterii
Manipulatorinsurubare module de baterii
Manipulatorinsurubare capac superior

Manipulatorde evacuarebaterii
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Instalatie depunere pasta termoconductoare

Manipulatoarele 1, 3, 6 vor fi folosite pentru manipulareain mod asistatde catre operatoria componentelor bateriilor
electrice precum si a baterieicompletasamblata.

Manipulatoarele 2,4,5 au carol fixareaprininsurubare in mod semi-automat a capacelor bateriilor, precum si fixarea
modulelor de bateriiin interiorul carterelor.

Instalatia 7, este o instalatie completautomata care cu ajutorulunuirobotagreat FANUC, robotcare vafi pusla dispozitie de
catre DACIA, vadepunecordoane de pastatermoconductoare in interiorul carterelor bateriilor. Calitatea si controlul
cordoanelor sevaface cuun sistem VISIO 3D.
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PLANNING

Department / Date

Acord tehnic de sfarsit studii (ATFE)

Receptie echipamente (RCP)

Acord tehnic de punere in functiune (ATFMR)
Acord tehnic de punere in productie (ATMP)

Constat obtinere performanta (COP)

2DACIA

S07 2023

$28 2023

$39 2023

S04 2024

$28 2024
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