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▪Obiectul consultarii

Achizitia a 92 instalatii de sudura (manuale si robotizate compuse din generator, clesti, accesorii 

aferente) pentru integrarea modelului BIGSTER in fluxul de fabricatie caroserie.
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▪ Obiectul proiectului il reprezinta fabricarea, instalarea si punerea in functiune a urmatorelor echipamente:

1. 20 clesti sudura perimetrul usi fata;

2. 22 clesti sudura perimetrul usi spate;

3. 10 clesti sudura perimetrul hayon;

4. 4 clesti sudura perimetrul unitate fata;

5. 5 clesti sudura perimetrul unitate spate;

6. 20 clesti sudura perimetrul cadru lateral;

7. 1 clesti sudura perimetrul asamblare generala;

8. 10 clesti sudura perimetrul unitate centrala;
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• Receptie (RCP) S30 2023

• Acord Tehnic de punere in productie (ATMP) S15 2024




