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▪Obiectul consultarii

Achiziționarea 72 posturi de sudură in puncte si sertizare pentru asigurarea geometriei, 3

instalații masticare, 6 instalații de sudura gujoane pentru asigurarea legăturii intre piese pentru 
integrarea modelului BIGSTER
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▪ Obiectul proiectului il reprezinta fabricarea, instalarea si punerea in functiune a urmatoarelor echipamente:

1. 4 dispozitive asigurare geometrie si sudura prin puncte perimetrul unitate fata;

2. 1 instalație de masticare perimetrul unitate fata;

3. 6 dispozitive asigurare geometrie si sudura prin puncte perimetrul unitate spate;

4. 24 dispozitive asigurare geometrie si sudura prin puncte perimetrul cadru lateral;

5. 6 instalații de gujonare perimetrul cadru lateral;

6. 2 instalații de masticare perimetrul cadru lateral;

7. 12 dispozitive asigurare geometrie si sudura prin puncte perimetrul usi fata;

8. 18 dispozitive asigurare geometrie, sudura prin puncte si sertizare perimetrul usi spate;

9. 8 dispozitive asigurare geometrie, sudura prin puncte si sertizare perimetrul hayon;
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• Receptie (RCP)                         S30 2023

• Acord tehnic de punere in functiune (ATFMR) S43 2023

• Acord tehnic de punere in productie (ATMP) S15 2024

• Constatare de obtinere performante (COP) S48 2024




