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DEPARTEMENT PEINTURE
LOT 29: INSTALLATION DE DILUTION & DISTRIBUTION POUR LA LIGNE
DE PEINTURE BI- TEINTES (BITON)



OBJET DE LA CONSULTATION

" L’objet du projet est la conception, la fabrication, la livraison, la mise en service et I'obtention des
performances des équipements suivantes :

Installation de Dilution & Distribution Peinture

= Cette Installation de Dilution & Distribution sera implémentée pour une ligne de peinture biton en
technologie Over Spray Free( OSF) en produit hydrodiluable avec une capacité de 10 véhicules par heure,
et prédisposee a une extension de la capacité a 20 véhicules par heure dans une seconde étape
ultérieurement.

= Périmétre de l'installations de Dilution & Distribution de la peinture est défini depuis la dilution existante des
bases hydrodiluables jusqu’aux 2 robots d'application peinture avec la technologie Over Spray Free
(OSF) par I'ensemble des équipements, cuve de travail et distribution a mettre en place.

= Une seule teinte ( Noir Opaque) est a prendre en compte

= Une teinte impose la gestion des 2 circuits, 1 circuit pour les surfaces horizontales et 1 circuit pour les
surfaces verticales
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PLANNING

= ACCORD TECHNIQUE DE FIN D’ETUDE (ATFE)

= RECEPTION CHEZ LE CLIENT (RCP)

= ACCORD TECHNIQUE DE FIN MISE EN ROUTE (ATFMR) 1ER TEINTE
= ACCORD TECHNIQUE DE FIN DE MISE EN PRODUCTION (ATMP)

= CONSTAT D’OBTENTION DES PERFORMANCES (COP)

PDACIA

S10 2024

S28 2024
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S06 2025

S19 2025
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