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Achiziționarea următoarelor echipamente, pentru asigurarea legăturii intre piese caroserie :

- 8 posturi de sudură in puncte pentru asigurarea geometriei, finiție și sudură;

- 2 instalații de sudura prin arc;

- 2 instalații masticare.
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▪ Obiectul consultării il reprezinta fabricarea, instalarea si punerea in functiune a urmatorelor

echipamente:

• 2 dispozitive asigurare geometrie si sudura prin puncte perimetrul unitate spate;

• 6 dispozitive asigurare geometrie si sudura prin puncte perimetrul asamblare generala;

• 2 instalații masticare perimetrul asamblare generala ;

• 2 instalații sudura arc perimetrul asamblare generala.
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• Receptie (RCP)                         S46 2023

• Acord tehnic de punere in functiune (ATFMR) S10 2024

• Acord tehnic de punere in productie (ATMP) S38 2024

• Constatare de obtinere performante (COP) S18 2025




