


EXECUTIVE SUMMARY

" Obiectul consultarii

" LOT 3: Executia de Matrite de ambutisare si Dispozitive de control pentru piese de structura
din tabla: Game ambutisare si dispozitive de control: cadru geam fata stanga si dreapta,
Intaritura superioara stalp mijloc stanga si dreapta, planseu central partea laterala stanga si
dreapta, tunel
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OBIECTUL CONSULTARII
" Obiectul consultarii il reprezinta:
A. Fabricarea si livrarea urmatoarelor echipamente:

= 12 Matrite ambutisare
= 9 Dispozitive de control
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PLANNING

* Receptie la TCR Franta piese I0OD ( primele piese produse cu utilajul definitiv) S11 2023
* Receptie prima piesa masurata (PPC) S15 2023
* Receptie la client (RCP) S40 2023
* Acord tehnic de finalizare montaj matrite pe presa (ATFMR) $49 2023
* Constatarede Obtinere Performante (COP) S48 2024
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