


EXECUTIVE SUMMARY

¥ Obiectul consultarii:

> LOT24 — Proiectarea, fabricarea, instalarea si punerea in functiune a urmatoarelor echipamente:

1. Instalatie test de etanseitate circuit racire baterii
2. Instalatie test de etanseitate baterie 1

3. Instalatie test de etanseitate baterie 2
4

Instalatie de incarcare si test electric baterii

Posturile descrise la jtem-ul nr. 1 au rolul de a detecta daca sistemele de racire ale bateriilor sunt etansate corespunzator sau nu. Cu ajutorul
unui dispozitiv ATEQ, se vor detecta eventualele pierderi de presiune ale sistemului de racire al bateriei.

Postul descris la jtem-ul nr. 2 are rolul de a depista daca bateriile hibrid asamblate sunt etansate corespunzator sau nu. Aceasta instalatie va
folosi un dispozitiv ATEQ si este comuna pentru toate generatiile de baterii. De asemenea acest post va fi complet automatizat.

Postul descris la item-ul nr. 3 este integrat in zona de retus a bateriilor, si are rolul de a depista daca bateriile hibrid asamblate sunt conform
etansate in urma retusurilor aplicate. Aceasta instalatie va folosi un sistem ATEQ care va putea asigura testarea etanseitatii circuitelor de racire
precum si a bateriilor complet asamblate. Instalatia este comuna pentru toate generatiile de baterii, si in cazul retusului, va fi parte a unui post
manual.

Posturile descrise la jtem-ul nr. 4 cuprind 5 statii de incarcare si test electric pentru baterii. Zona de incarcare va cuprinde un sistem supervizor
automatizat si dulapuri electronice pentru test si incarcare electrica. Din punct de vedere functional, sistemul supervizor va gestiona toate
dulapurile electronice de test si incarcare si fiecare baterie va fi bransata individual la un dulap de test electronic si incarcare. De asemenea toate
cablurile necesare ce vor fi folosite fie pentru incarcarea bateriilor, fie pentru comunicare si teste electrice sunt incluse in aceasta linie. Instalatia
serveste la verificarea functionarii electrice si de comunicare a componentelor electronice ale bateriilor cu restul calculatoarelor prezente pe
vehicule si bineinteles, are carol principal incarcarea electrica a bateriilor produse.
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PLANNING

Department / Date

Acord tehnic de sfarsit studii (ATFE)

Receptie echipamente (RCP)

Acord tehnic de punere in functiune (ATFMR)
Acord tehnic de punere in productie (ATMP)

Constat obtinere performanta (COP)
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