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▪Obiectul consultarii

Achiziționarea a 8 posturi de sudură in puncte pentru asigurarea geometriei, finiție și sudură, 2 

instalații de sudura prin arc si de asemenea 2 instalații masticare, pentru asigurarea legăturii 
intre piese caroserie pentru integrarea modelului BIGSTER
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▪ Obiectul consultării il reprezinta fabricarea, instalarea si punerea in functiune a urmatorelor echipamente:

• 2 dispozitive asigurare geometrie si sudura prin puncte perimetrul unitate spate;

• 6 dispozitive asigurare geometrie si sudura prin puncte perimetrul asamblare generala;

• 2 instalații masticare perimetrul asamblare generala ;

• 2 instalații sudura arc perimetrul asamblare generala.
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• Receptie (RCP)                         S30 2023

• Acord tehnic de punere in functiune (ATFMR) S43 2023

• Acord tehnic de punere in productie (ATMP) S15 2024

• Constatare de obtinere performante (COP) S48 2024




